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Priloha &. 3 - Zmluva o dielo

Uchadzac¢ vo svojej ponuke predlozi navrh Zmluvy o dielo na predmet zakazky spolu so zmluvnymi

podmienkami.

Zmluva o dielo

podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a §
65 zdkona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len "Autorsky zakon")

Objednavatel:
obchodné meno:
sidlo:
pravne zastupeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo Uctu (IBAN):
kontak:

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo uctu:

pravne zastupeny:

kontakt:

(dalej len ,Zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Hrochot

Namestie Andreja Sladkovi¢a 343/1, 976 37 Hrochot

Bc. Marian Mazuch - starosta obce

00313475

2021115855

048 4190 160; hrochot@hrochot.sk; marian.mazuch@hrochot.sk

Intersystem EU s.r.o.

Dukelska 295/34, 014 01 Bytca

46186123

2023271151

SK2023271151

SK2609 0000 0000 5031 7107 02

Ing. Maria Weberova, konatel

+421 940 640 770

obchodna spolo&nost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym stdom Zilina,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 54764/L

(dalej len ,zhotovitel*)
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1)

3)

4)

Preambula
Tato Zmluva je vysledkom procesu vyberu poskytovatela sluzby v zmysle § 108 zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) s nazvom: ,Inkluzivne detské ihrisko v obci

Hrochot™.

Clanok II.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela:
.Inkluzivhe detské ihrisko v obci Hrochot®, v zmysle vykazu vymer. Zhotovitel sa zavazuje
zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat’ objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu vykazov
vymer, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej cene
podla ponuky zhotovitela predlozenej do sutaze v dohodnutom a objednanom rozsahu.

Clanok Iil.
Miesto plnenia
Miesto plnenia zmluvy je: Obec Hrochot, Namestie Andreja Sladkovi¢a 343/1, 976 37 Hrochot,
resp. parc. €. 1084, k.u. Hrochot..

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako maximalna
vratane DPH. Urcenie zmluvnej ceny tvori neoddelitefnd sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s
uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje vSetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu jeho &asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a
uZivaniu, a spifia vSetky naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.
Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil objednavatel ako podklad do sutaze a
ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy. Cena zohladfuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov,
vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN a vSeobecne zavazné predpisy vo
vystavbe.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam pre
naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a konecny.
Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cena bez DPH (v EUR) | 44 900,00 slovom: | StyridsatStyritisic devat'sto

VysSka DPH (v EUR) 10 327,00 slovom: | desat tisic tristo dvadsatsedem

Cena s DPH (v EUR) 55 227,00 slovom: | patdesiatpat tisic dvadsatsedem

Clanok V.

Platobné podmienky
Celkova cena diela, podia Cl. IV., bod 4), bude zhotovitelom fakturovana najneskér do 5 dni od
prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatelom.
Splatnost’ faktar je 30 dni odo dria poskytnutia riadneho plnenia zhotovitelom.
Sucastou faktury je za&stupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrZzanym poradim poloZiek v zmysle zavdzného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu Prilohu €. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny stavebny dennik zo
strany zhotovitela a objednavatela.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predlozenej faktury po
vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatela.
Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednavatelom, vyhotovi
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6)

zhotovitel fakturu - danovy doklad a doruci ju na adresu objednavatela.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade s
platnou pravnou Upravou SR, minimalne vSak:

a) oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,

b) Ccislo faktary,

deni vystavenia a den splatnosti faktary, datum dodania

u faktdr s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,

fakturovanu sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

) prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva,

i) oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, konStantny a variabilny symbol,
j) nazov stavby a nazov projektu

k) oznadenie projektu EU &i iné oznadenie poskytovatela finanénych zdrojov (ak je relevantné)

V pripade, ze dafovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho
na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela zacne plynut prevzatim danového dokladu.

V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu stavbu alebo
nerealizovanu ¢ast stavby fakturovat vébec.

Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v ¢€l. Il. tejto zmluvy prechadza na
objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Objednavatel ma pravo vratit faktaru zhotovitelovi na doplnenie, pokial nebude spifiat vys$sie
uvedené podmienky s tym, Ze sa prerusi lehota splatnosti faktiry a nova lehota zaéne plynat
doru¢enim doplnenej a opravnej faktury objednavatelovi.

~— ~— — ~—

ST Q2P0 Q0

CL VL.

Termin vystavby
Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v €l. Il. tejto zmluvy zhotovit’ najneskér do 30.11.2025,
odo dna nadobudnutia uginnosti zmluvy.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom vyzvani najneskdér do 7
kalendarnych dni na prevzatie diela.
Doba zhotovenia diela sa predlZuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné zhotovovat
dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumozriuje, ako napr.: pokles vonkajsej teploty pod
10 stupriov Celzia, vlhky alebo mokry povrch, dazd, snezenie, povodne. Tieto vplyvy budu
zaznamenané do stavebného dennika.

Clanok VII.
Zoznam zodpovednych osob
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:

a) za zhotovitefa: Jaroslav Kianho, tel./fax.......... , mobilny telefén: 0940 988 091, e-mail
kiano@intersystemeu.sk
b) za objednavatela: ............cccccoiiiinnn , tel./fax:......... , mobilny telefén: ........ , e-mail.......
Clanok VIIL.

Podmienky vykonania prac, preberanie prac, spolupdésobenie objednavatel'a, zodpovednost’ za
Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a

1)

2)

predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 dni odo dia ucinnosti zmluvy o dielo
s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, polas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za 8kody na majetku, zranenia alebo
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usmrtenia tretich osdb, ktoré moézu nastat pofas vykonavania prac alebo ako ich dbsledok.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spdsobené vilastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za u¢elom
plnenia zavazkov pri obstaravani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
skutoCnost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su suc€astou ceny
predmetu zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vyty€ené pri odovzdavani
staveniska.

Od dfa odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do ktorého
bude zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat vSetky skutognosti rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v
dennych zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek
vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, udaje o Casovom postupe prac
zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest
stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpedi zapis
do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci bezodkladne informuje objednavatela
o vsetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti
ocenovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmluvy.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, ked boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ dalsi
postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho mézZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel dokumentacie
pre stavebné konanie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozora vykonava priebeznu kontrolu tych €asti diela,
ktoré sa v dalSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky
kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu innosti, ktoré budu dalSim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

10) Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela

na uc€ast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

11) Objednavatel sleduje, €i sa vykonavaju predpisané skusky materialov, konStrukcii a prac

zhotovitelom. VyZaduje od zhotovitela predloZzenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prisluSsnych noriem,
kvality prac, nedodrZzania bezpecnosti prace a podmienok stavebného konania mdze realizaciu
stavebnych prac zastavit.

12) Objednavatel kontroluje postup prac podla ¢asového planu stavby, riadne uskladnenie materialov,

strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spésob a postup vystavby vykonavany zhotovitefom.
Stavbyveduci zodpoveda za zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za
dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

13) Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej

peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloziek podla ponuky
predlozenej do verejnej sutaze zhotovitelom. AZ nim odsuhlasené polozky umoznuju fakturaciu.
Zhotovitel ma povinnost predloZit supis vykonanych prac na odsuhlasenie Objednavatelovi
najneskér 5 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsuhlasenie.
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14) Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
oséb na stavbu, polas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpec&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

15) Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska bezpe&nostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné a
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

16) Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno
odstranit v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu. Sleduje, ¢i
pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu
alebo poskodeniu zivotného prostredia.

17) Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatelovi za u€elom objektivheho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

18) Zhotovitel je povinny dodrzat osobu zodpovednu za riadenie stavebnych prac, ktorej meno
a identifikaéné udaje st uvedené v Cl. VII, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s osobou,
ktorou zhotovitel preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci verejnej sutaze
podla Cl. Il, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju nahradi musi spifat
rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania tejto povinnosti, moze
objednavatel odstupit od zmluvy.

19) Zhotovitel je povinny plnit podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii
ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné zavazné predpisy pre
stavebnu Cinnost.

20) Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitef
na vlastné naklady a nahradit’ bezchybnymi pracami.

21) Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpelnost hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpecnost pri uZivani stavby.

22) Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

23) Objednavatel polas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeZne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote. Zamestnanci
objednavatela moézu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade
suhlasu zhotovitela.

24) Zhotovitel bez zbytocného odkladu upozorni objednavatefla na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v
omeskani.

25) Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela,
znéSa zhotovitel aZz do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

26) Zhotovitel je povinny zuasthovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 7 pracovnych dni vopred pisomne
oznami zhotovitelovi ich presny termin.

27) Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vSetky pripadné
Skody, zavinené svojou &innostou. Pri uskuto&fiovani prac je nutné dodrzZiavat' vetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpec¢nosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia.

28) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo
objednavatelovi a objednavatel je povinny ukoncené dielo prevziat.

29) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér do 5-tich pracovnych dni pred zacatim preberacieho
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konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu v3etky doklady potrebné k tomuto

konaniu.

30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitel je povinny pripravit a dolozit' pri odovzdavajucom konani v3etky nevyhnutné doklady
0 uskuto¢nenych skuskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokon¢ené len vtedy, ak sa preukaze uspesnost vykonanych skusok a prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skutocného
vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so Zakonom
€. 90/1998 Z. z. (zdkona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorSich predpisov a noviel
predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v sulade so
Zakonom ¢&. 223/2011 Z. z. (zdkona o odpadoch),

f) o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach,

g) objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat a uviest v iom pripadné vady
diela, zapisat’ ich a ur€it datum ich odstranenia,

31) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, €i je zavazok zhotovitela spineny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a
prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia
stavby.

32) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

33) Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel, alebo
jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skusky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie si predmetom plnenia
zhotovitela.

34) Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uZivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na
z&klade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na ndklady objednavatefla.

35) Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prisludnym stavebnym tradom
v stavebnom povoleni.

36) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpeclit v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajucich z ustanovenia zakona €. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

37) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, tento suhlas
nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za v3etky prace a €innosti od zhotovitela.

38) Objednavatel sa zavazuje zabezpecit' zhotovitelovi bezpeény priestor pre uskladnenie stavebnych
materidlov a parkovanie strojov. Umoznit’ vstup pracovnikom a vozidiel spolo€nosti zhotovitela na
miesto vyhotovenia diela. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu objednavatela a
zhotovitel musi umoznit objednavatelovi skontrolovat akukolvek ¢ast diela. Zhotovitel a ina osoba,
ktorej zdroje boli pouZité na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia a na preukazanie
technickej a odbornej kapacity zodpovedaju za plnenie zmluvy spolocne.

39) V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto
porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

a) odstupit od zmluvy

b) ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1% z hodnoty diela za kazdé poruSenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

40) Zhotovitel pre ucely tejto zmluvy zodpoveda za prace vykonané svojimi subdodavatelmi rovnako,
akoby ich vykonal sam. Pre ulely tejto zmluvy sa za subdodavatela povaZuje v zmysle § 2 ods. 5
pism. e) zdkona osoba - hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s UspeSnym uchadzacom
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- dodavatelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urCitej Casti zakazky. Ina osoba v zmysle tejto

zmluvy nie je opravnena plnit predmet zakazky zadany na zaklade tejto zmluvy. Subdodavatel musi

byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost' zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Objednavatefl je povinny

pri vybere subdodavatelov reSpektovat &lanok 5k Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014

o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine

v zneni neskorsich nariadeni, najma v zneni Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08. aprila 2022,

ktoré zakazuje zadavanie zakaziek a vyuzivanie subdodavatelov na plnenie viac ako 10 % z

hodnoty zakazky:

a) ruskym ob&anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku,

b) spoloénostiam alebo subjektom, ktoré su priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom
vlastnené z viac ako 50 % ruskymi ob¢anmi, spolo€nostami, subjektami alebo organmi
sidliacimi v Rusku a

c) osobam, ktoré v ich mene alebo na zdklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia
zakazku.

Za tymto ucelom Dodavatel k podpisu zmluvy predlozi Eestné vyhlasenie, ktorym Cestne a pravdivo

prehlasi, ze vy3Sie uvedené skutoCnosti overil pri navrhovanych subdodavateloch uvedenych

v bode 42) tohoto &lanku zmluvy a ani jeden z navrhnutych subdodavatelov nespifia vyssie uvedené

skuto€nosti.

41) Zhotovitel uréuje nasledovnych subdodavatelov, ktorych bude vyuzivat pri plneni tejto zmluvy:

a) Obchodné meno: ................

b) Sidlo/ miesto podnikania: ................

c) ICO: ..o

d) Osoba opravnena konat za subdodavatela v rozsahu ,meno, priezvisko, kontaktné udaje*:

e) Objem plnenia subdodavky: ................ EUR bez DPH

Clanok IX.

Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.
Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zaéina plynat dfiom
pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Po¢as zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel za
vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje na niektoré
materialy a komponenty zaruku v sulade so samostatnymi zaruénymi listami. V takomto pripade mu
budu predané dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.
Zaruka sa vztahuje na dielo ana vyrobky azabudovany materidl za predpokladu riadnej
starostlivosti a udrZzby diela objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného
poskodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.
V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5 dni od posudenia a uznania reklamacie. Po uznani
vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér do 30 dni od dia pisomného dorucenia
reklamacie zhotovitelovi. Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitefna a uplatnena pisomne.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstrafiovat.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Objednavatef je povinny umoznit' Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zarucnej doby, odstrarnovat.
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9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do piatich
dni a dohodnut s Objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je
povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatefom. Odstranenie opravnene
reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budu zmluvné strany riesit podla Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatelom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto podkladov nemohol zistit'.

12) Ak bude dodanim vadného diela porusena tato zmluva podstatnym spdsobom, méze objednavatel:
a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ako ich
zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat’ aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12, pism. a),
alebo b) tohto ¢lanku.

14) Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad diela, nemodze pred uplynutim dodatoénej primeranej
lehoty, ktoru je povinny poskytnut na tento ucel zhotovitefovi, uplatnit iné naroky z vad, okrem
naroku na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu, ibaze mu zhotovitel oznadmi, ze nesplini svoje
povinnosti v tejto lehote.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1) Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z ceny diela, za kazdy den omeSkania v pripade
nedodrzania stanoveného terminu ukonc€enia diela.

2) Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani s
platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

3) V pripade, ze objednavatel odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je zhotovitel
opravneny uctovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

1) Od zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

2) Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na ur€itu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

) Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

4) Objednavatel si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy s dodavatefom v pripade, kedy eSte nedoslo k pIneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitefom, a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly poskytovatela NFP
neumoznuiju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

5) Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

b) Zhotovitel predloZi do 14 dni od odstupenia od zmluvy supis vykonanych prac

c) prace realizované zhotovitefom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané konecnou
faktdrou, ktord bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela v sulade s platobnymi
podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od doru&enia
konecnej faktury objednavatelovi.

Clanok XIL.
Platnost’ a u€innost’ zmluvy a ukoncenie Zmluvy
1) Tato zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s platnou legislativou a zaroven po splneni odkladacej
podmienky, ktord spo€iva v tom, Ze dbjde k uzatvoreniu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti
dotacie &i finanéného grantu medzi prisluSnym poskytovatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym
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je Obec Hrochot, Namestie Andreja Sladkovi¢a 343/1, 976 37 Hrochot, ICO: 00313475 alebo dojde
k doru€eniu rozhodnutia o schvaleni dotacie €i finanéného grantu od prisluSného poskytovatela
pomoci.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a kongi:

a) riadnym a v€asnym splnenim povinnosti zmluvnych stran,

b) odstupenim od Zmluvy v pripade porusenia zmluvnych podmienok

Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia druhou
zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznamenim o odstupeni.
Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie Zmluvy ak:

a) sa zhotovitel omeska o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podfa Cl. VI, ods. 1.
Objednavatel mdze vypovedat zmluvu uzavretl so zhotovitefom, ktory nemal v ¢ase uzavretia
zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod alebo ak
bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti tohto uchadzaca z registra partnerov verejného sektora
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podfa § 149 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Clanok XIV.

Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyss$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne zastupcami oboch
zmluvnych stran.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku poruSenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vysSka bude vzajomne prerokovana.
Objednavatef je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy Uplne alebo Ciasto€ne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su dodavky a prace alebo ich &asti vadné v takom
rozsahu, Ze d'alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamesthancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu pouZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, mbze objednavatel odstupit od zmluvy.
V pripade vyskytu vy$8ej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.
Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nem&zu ovplyvnit ugastnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.
Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemozZnym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vys3ej
moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat’ na vy3$8iu moc, poZiada druha stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a €asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozZna dohoda, mdZze strana,
ktora sa na vy$$iu moc odvolala, odstupit od zmluvy. Uginky nastanu diom dorugenia pisomne;j
vyzvy Ucastnikovi vztahu na jeho poslednu znamu adresu.
V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

Clanok XV.
Riesenie sporov, spoloéné a zavere¢né ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
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Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa rieSia predovSetkym dohodou. Ak dohoda
nie je mozna, vsetky pripadné spory budud zmluvné strany prednostne rieSit mimosudnou cestou. V
pripade, ak nedéjde k vyrieSeniu sporu mimosudnou cestou spor bude rieSit v zmysle platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislusny sud zhotovitela.

Zmluvu moézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi a podpisanymi
dodatkami.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri rovnopisy a
zhotovitel obdrzi jeden rovnopis.

Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento pravny ukon,
Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnu, vaznu, uréita a
zrozumitelnu volu, prejavenu bez tiesne alebo ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak ich suhlasu so v8etkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

a) Priloha €. 1: Vykaz vymer

b) Priloha &. 2: Cestné vyhlasenie

V Hrochoti, dia ........ccccuuuneen. V Byt¢i dia

Objednavatel: Zhotovitel:

Bc. Marian Mazuch Intersystem EU s.r.o.,
starosta obce Ing. Maria Weberova, konatef
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Priloha €. 1 Zmluvy o dielo

Cestné vyhlasenie

k reSpektovaniu &lanku 5k Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 o retriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni, najma v zneni Nariadenia Rady EU ¢. 2022/578 z 08. aprila 2022

Obchodné meno: Intersystem EU s.r.o.

Sidlo: Dukelska 295/34, 014 01 Byt¢a
ICO: 46186123

DIC: 2023271151

IC DPH: SK2023271151

Pravne zastupeny: Ing. Maria Weberova, konatel

Cestne vyhlasujem, ze

v spolo¢nosti, ktoru zastupujem a ktora vykonava plnenie zakazky, nefiguruje ruska ucast, ktora
prekraduje limity stanovené v ¢&lanku 5k nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 o
reStriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v
zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/578 z 8. aprila 2022.

Predovsetkym vyhlasujem, Ze:

a) uchadzag, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spolo€nosti, ktoré su ¢lenmi nasho konzorcia), nie je
ruskym Statnym prisludnikom ani fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom so
sidlom v Rusku;

b) uchadzag, ktorého zastupujem (a ziadna zo spolo€nosti, ktoré su ¢lenmi nasho konzorcia), nie je
pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke prava priamo alebo nepriamo
vlastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) tohto odseku;

c) anija, ani spolo¢nost, ktoru zastupujeme, nie sme fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt alebo
organ, ktory kona v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) uvedenych
vysSie;

d) subdodavatelia, dodavatelia alebo subjekty, na ktorych kapacity sa uchadzag, ktorého zastupujem,
spolieha subjektami uvedenymi v pismenach a) az c), nemaju ucast’ vy88iu ako 10 % hodnoty
zékazky.

V Bytéi diia

Dodavatel:

Intersystem EU s.r.o.
Ing. Maria Weberova, konatefl



