

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-005A

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Hrochoť

JKSO:
Miesto: Hrochoť

ČS:
Dátum: 17. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Hrochoť

IČO: 00313475
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina

IČO: 43779280
IČ DPH: SK2022484079

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 079 179,14
---------------------	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	1 079 179,14	248 211,20

Cena s DPH	v	EUR	1 327 390,34
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-005A

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Hrochoť

Miesto: Hrochoť

Dátum: 17. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Hrochoť

Projektant:

Zhotoviteľ: I.S.O.N.spol. s r.o., Kráľová 11, Zvolenská Slatina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1 079 179,14

1 327 390,34

1	Stavebná časť	773 080,28	950 888,74
2	Elektroinštalácia	76 400,00	93 972,00
3	Dažďová kanalizácia	1 872,78	2 303,52
4	Vonkajšia kanaliz. sp...	25 204,01	31 000,93
5	Vzduchotechnika	60 872,49	74 873,16
6	Vykurovanie	94 892,08	116 717,26
7	Zdravotechnika	46 857,50	57 634,72