

Zmluva o dielo č. 1/2014/HR

vytvorenie stavebných prác, Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť“ uzatvorenej v zmysle § 536 a
navše Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objaviteľ: Obec Hrochoť
Sídlo: Obec Hrochoť, Nám. A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
Zastupujúci: Arna Čerhýňová, starostka obce
E-mail: hrochoť@hrochoť.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1202613002/5600
IBAN: 08543475
BIC: 2021115855

1.2. Zhotoviteľ: SIRON plus, s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika č. 2, 962 12 Detva
Zastupujúci: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti
Telefón: 045 5456887
Fax: 045 5410601
E-mail: sironplus@sironplus.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6617976000/1111
IBAN: 36 004 073
BIC: 2020473851
ICPM: SK 2020473851
Zastupujúci v registri: Okresný súd BB, odd. Sro, vl. č. 3598/S

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná súťažná ponuka zo dňa 19.02.2014 v rámci
verejného obstarávania realizovaného podlimitnou metódou a zverejnenou vo VVO pod číslom č.
202014-20.02.2014, 1676 - WYP

1.2. Vychodiskové údaje:
1.2.1. Názov stavby: „Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť“
1.2.2. Miesto stavby: Budova Základnej školy s materskou školou Hrochoť
1.2.3. Katastrálne územie: KÚ Hrochoť
1.2.4. Investor: Obec Hrochoť
1.2.5. Termín ukončenia realizácie: do 1 mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť v zmysle podmienok verejnej súťaže v rozsahu výkazu výmer.
2. Stavbou sa rozumie dodávka stavebných prác v súlade s predloženým oceneným výkazom výmer v zmysle podmienok verejnej súťaže.
3. Dielo vybudované podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické požiadavky.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je: začatie prác do 3 dní po prevzatí staveniska, na ktoré objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa.
2. Ukončenie prác: do 1 mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:

- a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
- b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
- c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
- d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
- e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
- f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena za dielo spolu celkom:

44.202,70	Eur bez DPH
8.840,54	20 % DPH v Eur
53.043,24	Eur s DPH

Slovom: päťdesiattritisťtisťeuridsaťtri EUR ²⁴/₁₀₀

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.

Handwritten signature

42. Hlavný výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
43. Základom realizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane odmenu za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenených výkazoch vymeraných za každú položku.
44. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude výmerne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v zmluvnej dohode dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a ktoré objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
2. Faktúra bude fakturovaná do 3 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s výkazom výmer a ponukového rozpočtu.
3. Odsúhlasenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
4. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
5. 100 % z ceny diela, pričom faktúra bude vystavená najneskôr do 3 dní odo dňa zhotovenia a poskytnutia odoberateľovi diela.
6. Zmeny vo výmerách:
7. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
8. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých nákladov, ziskov, miezd, sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
9. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom oznámení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
10. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
12. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, ktorých je prílohou a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 4.1. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia stanovenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa neodstráni termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od uplatnenia reklamácie.
6. Zhotovene vady:
 - 6.1 Zhotoviteľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odhalenie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časť diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné označenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi
 - 3.2 Súhlas s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
 - 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
 - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - b) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a výkazom výmer,

b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávatelom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávatelom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávatelom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávanie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

a) stavebný denník

b) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie

c) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom

b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenía, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb

Handwritten signature

- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

12. Protipožiarna ochrana – zhotoviteľ:

odpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

13. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávatelom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 12. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávatelovi.

14. Objednávatel zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávatelom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

17. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

18.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

18.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatelom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

18.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávatelovi.

18.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávatelovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

- 18.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 18.6 Záznamy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 18.7 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ivana Gálusa (kópia oprávnenia v kategórii pozemné stavby tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto ZoD.) Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
- 18.8 Vlastníctvo na zhotovovanej veci
- 18.8.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 18.8.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním stavebných objektov diela.
- 18.9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
- 18.10 Ukončenie prác
- 18.10.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 18.10.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 18.10.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI.10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
- 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

- 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávatelom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávatela sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

- 1.1 Za spolupôsobenie objednávatela sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatela, pokynmi objednávatela, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávatela na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splní, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akýchkoľvek častí diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávatela, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

- 2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávatela. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávatela, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

- 5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobi si ho vlastnou vinou,
- c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- d) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

- 10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

ČI. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
4. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Obcou Hrochoť za podmienok zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Výkaz výmer
 - č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho
 - č. 3 Podrobný rozpočet v písomnej podobe na jednotlivé stavebné objekty
8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


V Dneve, dňa 18.02.2014

V Hrochoti dňa 19. 3. 2014

Zhotoviteľ:



TSIRON®
M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Ing. Jozef Fekiač
konateľ spoločnosti



Objednávateľ:

Anna Čerhýňová
starostka obce Hrochoť



Výkaz výmer

Príloha č. 1 ZoD č.1/2014/HR

Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť
Budova ZŠ s MŠ

Objedávateľ: Obec Hrochoť, Nám. Sládkoviča 343/1

Objedávateľ: SIRON plus s.r.o.

Mesto: Hrochoť

Spracoval: Petra Piliarová

Dátum: 17. 2. 2014

C	KON	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV					
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1-000	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	1143,000		
2-000	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	1143,000		
3-000	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	1143,000		
4-000	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m		t	7,860		
5-000	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m		t	15,720		
6-000	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	7,860		
7-000	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	235,800		
8-000	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t	7,860		
9-000	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		t	235,800		
PSV		Práce a dodávky PSV					
762		Konštrukcie tesárske					
10-762	762331921	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,01200t		m	15,000		
11-762	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2		m	20,000		
12-762	762341210	Montáž debnenia a latovania jednoduchých striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm		m	17,700		
13-805	6051066200	Drevo ihličnaté SM/JD dosky		m3	0,531		
14-762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm		m2	850,400		
15-805	605000100	Latovanie 50x 30 mm		m	3274,040		

J. B. S.

Výkaz výmer

Príloha č. 1 ZoD č.1/2014/HR

Objekt: Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť
 Budova ZŠ s MŠ

Objektovateľ: Obec Hrochoť, Nám. Sládkoviča 343/1

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o.

Mesto: Hrochoť

Spracoval: Petra Pilarová

Dátum: 17. 2. 2014

C	KON	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15-R		752342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	862,100		
17-R25		805000200	Kontralaty 50x50 mm	m	1362,430		
18-T02		752395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,981		
19-T02		998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			
		754	Konštrukcie klampiarske				
20-T04		754311222	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	11,700		
21-T04		754311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	862,100		
22-T04		754311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	862,100		
23-T04		7543218	Montáž a dodávka krytiny z lakovaného Pz plechu profilovanej vrátane doplnkov	m	850,400		
24-T04		7543312401	Lemovanie z lakov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	5,000		
25-T04		754331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5,000		
26-T04		75433210	Lemovanie z lakovaného PZ plechu, komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	6,500		
27-T04		75433210	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	6,500		
28-T04		75433291	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	6,500		
29-T04		754341891	Demontáž ostatných prvkov kusových, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	200,000		
30-T04		75434821	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	3,000		
31-T04		75434821	Snehové lapače systémové	ks	212,000		
32-T04		754348213	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	200,000		
33-T04		754351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	150,000		

Handwritten signature

Výkaz výmer

Príloha č. 1 ZoD č.1/2014/HR

Objekt: Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť
Objekt: Budova ZŠ s MŠ

Objekt: Obec Hrochoť, Nám. Sládkoviča 343/1

Objekt: SIRON plus s.r.o.

Objekt: Hrochoť

Spracoval: Petra Piliarová

Dátum: 17. 2. 2014

Č	KON	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	754	764352203	Žľaby z lakovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	141,000		
35	754	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	141,000		
36	754	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	5,000		
37	754	764361220	Strešné výlezy	ks	6,000		
38	754	764392250	Úžľabie z lakovaného PZ plechu, r.š. 660	ks	17,000		
39	754	764392280	Úžľabie z lakovaného PZ plechu, r.š. 1000 mm	m	12,000		
40	754	764393241	Hrebeň strechy ruukki	ks	60,000		
41	754	764454202	Odpadové rúry z lakovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	50,000		
42	754	996764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
43	765	765901307	Prekrytie strechy fóliou konatknou difúznou	m2	862,100		
44	765	6735241991	Fólia kontaktná difúzna	m2	1050,000		
45	765	996765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
		783	Dokončovacie práce - nátery				
46	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	852,400		
		M	Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže				
47	210	210	Bleskozvod demontáž, spätná montáž, revízná správa	sub	1,000		

Celkom

SIRON plus s.r.o. ®

M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA

IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851



KRYCI LIST ROZPOČTU

Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ivan Gálus**27. 8. 1954**
narodený/á


vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

s evidenčným číslom **01969*10-20-30***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

14. 2. 2007
Dátum vydania
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť

JKSO

Budova ZŠ s MŠ

EČO

Miesto

Hrochoť

IČO

IČ DPH

Obec Hrochoť, Nám. Sládkoviča 343/1

SIRON plus s.r.o.

36004073

SK2020473851

Petra Pilarová

Rozpočet číslo

Dňa

17.02.2014

Merné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
Práca nadčas	1 428,75	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
Bez pevnej podl.	4 049,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
Kultúrna pamiatka	9 779,98	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
	26 562,73	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
	0,00				17	Iné VRN	0,00
	2 382,03				18	VRN z rozpočtu	0,00
	44 202,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
				D	Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	44 202,70	
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 44 202,70	8 840,54	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	53 043,24	
Pečiatka				E	Prípochty a odpochty		
				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
				27	Kľzavá doložka	0,00	
				28	Zvýhodnenie + -	0,00	

18-02-2014

ROZPOČET

Objekt: Oprava strechy na budove ZŠ s MŠ Hrochoť

Objekt: Budova ZŠ s MŠ

Zakazník: Obec Hrochoť, Nám. Sládkoviča 343/1

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o.

Mesto: Hrochoť

Spracoval: Petra Piliarová

Dátum: 17. 2. 2014

C. Kódový	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV				5 477,96
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 477,96
140541001	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 143,000	1,77	2 023,11
140541101	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 143,000	1,32	1 508,76
140541301	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 143,000	1,11	1 268,73
170511101	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	7,860	17,04	133,93
170511140	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	15,720	5,35	84,10
170521101	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,860	12,06	94,79
170521121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	235,800	0,43	101,39
170522101	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,860	7,68	60,36
170522121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	235,800	0,86	202,79
PSV	Práce a dodávky PSV				36 342,71
702	Konštrukcie tesárske				7 032,89
70201001	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,01200t	m	15,000	9,27	139,05
70202001	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	20,000	18,75	375,00
70204210	Montáž debnenia a latovania jednoduchých striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m	17,700	10,19	180,36
80108000	Drevo ihličnaté SM/JD dosky	m3	0,531	220,29	116,97
70204202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	850,400	2,77	2 355,61
80500110	Latovanie 50x 30 mm	m	3 274,040	0,40	1 309,62
70204210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralať rozpon 80-120 cm	m2	862,100	1,13	974,17
80500200	Kontralať 50x50 mm	m	1 362,430	0,40	544,97
70204000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,981	81,76	734,29
80500202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	67,300	4,50	302,85

Handwritten signature

Číslo položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
754	Konštrukcie klampiarske				20 133,28
754010001	Krytina hladká z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	11,700	7,99	93,48
754010002	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	862,100	0,95	819,00
754010003	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	862,100	0,14	120,69
754020001	Montáž a dodávka krytiny z lakovaného Pz plechu profilovanej vrátane doplnkov	m	850,400	14,70	12 500,88
754030001	Lamovanie z lakov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	5,000	18,93	94,65
754030002	Demontáž lamovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. r.š 400 a 500 mm, -0,00298t	m	5,000	0,51	2,55
754030003	Lamovanie z lakovaného PZ plechu, komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	6,500	12,19	79,24
754030004	Demontáž lamovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	6,500	1,64	10,66
754030005	Demontáž lamovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	6,500	0,24	1,56
754040001	Demontáž ostatných prvkov kusových, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	200,000	0,14	28,00
754040002	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	3,000	0,83	2,49
754040003	Snehové lapače systémové	ks	212,000	2,25	477,00
754040004	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	200,000	0,48	96,00
754050001	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	150,000	0,51	76,50
754050002	Žľaby z lakovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	141,000	11,86	1 672,26
754050003	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. r.š 330 mm, -0,00330t	m	141,000	0,71	100,11
754050004	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	5,000	9,22	46,10
754060001	Strešné výlezy	ks	6,000	96,31	577,86
754060002	Uzlätie z lakovaného PZ plechu, r.š. 660 mm	ks	17,000	28,69	487,73
754060003	Uzlätie z lakovaného PZ plechu, r.š. 1000 mm	m	12,000	50,21	602,52
754060004	Hrebeň strechy ruukki	ks	60,000	19,06	1 143,60
754060005	Odpadové rúry z lakovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	50,000	14,50	725,00
754060006	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	197,579	1,90	375,40
755	Konštrukcie - krytiny tvrdé				6 627,86
755010001	Prekrytie strechy fóliou konatknou difúznou	m2	862,100	5,48	4 724,31
755020001	Fólia kontaktná difúzna	m2	1 050,000	1,45	1 522,50
755030001	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,468	6,10	381,05
756	Dokončovacie práce - nátery				2 548,68
756010001	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Biochemitom QB	m2	852,400	2,99	2 548,68

Handwritten signature

číslo položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Práce a dodávky M				2 382,03
	Elektromontáže				2 382,03
	Bleskozvod demontáž, spätná montáž, revízná správa	sub	1,000	2 382,03	2 382,03
	Celkom				44 202,70

Siroň®

M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA

IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]