

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hrochoť		
Projektant	Ing. Kovačik		
Zhotoviteľ	TECHenergo, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	13. 1. 2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	80 100,44	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	34 546,80	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	910,54	10	Kultúrna pamiatka			15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	5 097,87	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		120 655,66	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečaťka	23	Súčet 7, 12, 19-22		120 655,66
		24	DPH 20,00 % z 120 655,66		24 131,13
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		144 786,79
Dátum a podpis		E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis		27	Kázavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie		0,00