

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa

Objednávateľ: Obec Hrochoť  
 Zhotoviteľ: TEChenergo,s.r.o.  
 Miesto: Hrochoť

Spracoval:  
 Dátum: 13. 1. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20201	Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa	120 655,66	24 131,13	144 786,79	0,00	120 655,66	0,00	0,00	0,00
2020-4	Stavebná časť- rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrochoť - kotolňa	17 356,94	3 471,39	20 828,33	0,00	17 356,94	0,00	0,00	0,00
2020-1	kotolňa Hrochoť	87 783,64	17 556,73	105 340,37	0,00	87 783,64	0,00	0,00	0,00
2020-2	REK. ZŠ A MŠ HROCHOŤ 332 - KOTOLŇA	8 540,07	1 708,01	10 248,08	0,00	8 540,07	0,00	0,00	0,00
2020-3	uk	6 975,01	1 395,00	8 370,01	0,00	6 975,01	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>120655,66</b>	<b>24131,13</b>	<b>144 786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>120 655,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>