SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 42
Stavba: Materska Skola Hrochot' - RozSirenie kapacit materskej Skoly
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 13.9.2021
Objednavatel: IC0:
ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec ICO DPH: SK2020461289
Projektant: Io:
ICO DPH:
Spracovatel: I€o:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 266 894,09
Ostatné naklady zo stihrnného listu 0,00
Cena bez DPH 266 894,09
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 266 894,09 53 378,82
Cena s DPH v EUR 320 272,91
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
/
PUR/- STAY KB, s.r.o.
62 21 Ligskovec 616
/ ICO :/31 616 089
AnffS 0Pt SKz0a0us 200
/ eapycmiv...:nw,...« _M:...:._u\ou: v
N c uawv NQ\N— ¢ 22348
Datum a podpis: Peciatka Datum a nm%_.m” / Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 42

Stavba: Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej Skoly

Miesto: Datum: ##

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec Spracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov 266 894,09 320 272,91

Ma A § chot’ - Si apacit
1 terska m_mo_m Hrochot' - Rozsirenie kap 266 894,09 320 272,91
materskej skoly

2) Ostatné néaklady zo suhrnného listu 0,00 0,00
Projektové prace 0,00 0,00
Prieskumné prace 0,00 0,00
Stroje, zariadenie, inventar 0,00 0,00
Umelecké diela 0,00 0,00
VedlajSie naklady 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
VIIl. Rezerva 0,00 0,00
IX. Ostatné investicie 0,00 0,00
Nehmotny investicny majetok 0,00 0,00
Prevadzkové néaklady 0,00 0,00
Vypli vliastné 0,00 0,00
Vypli vlastné 0,00 0,00
Vypli vliastné 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 266 894,09 320 272,91
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej skoly
Objekt: 1 - Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej skoly
JKSO: KS:
Miesto: Hrochot' Datum: 13.09.2021
Objednavatel: 1I€o:
ICO DPH:
Zhotovitel: I€0: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec ICODPH:  SK2020461289
Projektant: IC0:
ICO DPH:
Spracovatel: 1I€0:
ICO DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpoctu 266 894,09
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 266 894,09
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% z 266 894,09 53 378,82
Cena s DPH v EUR 320 272,91
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: PeCiatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
PUR A4ST
20 -09- 2621
Zapis v
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: \ Peciatka

{
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej Skoly
Objekt: 1 - Materska skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej Skoly
Miesto: Hrochot'
Objednavatel:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

M

712 - Izolacie striech

713 - Izolacie tepelné

731 - Ustredné krenie, kotolne
762 - Konstrukcie tesarske

763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Konstrukcie klampiarske

765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé
766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
775 - Podlahy vlysové a parketové
783 - DokoncCovacie prace - natery
784 - DokoncCovacie prace - malby
- Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

2) Ostatné naklady

Zariad. staveniska
Mimostav. doprava
Uzemné vplyvy
Prevadzkoveé vplyvy
Ostatné
Kompletaéna Cinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkom [EUR]

266 894,09

84 528,94
643,85
292,92

3 394,35
63 459,30
14 312,85

2 425,67

170 628,28

5 566,91
15 804,81

8 370,77
49 113,28

6 320,25
47 379,12

4995,15

7 893,94
11 653,02

7 352,82

5 680,26

497,95

11 736,88
11 736,88

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

266 894,09



ROZPOCET

Stavba: Materska skola Hrochot’ - Rozirenie kapacit materskej Skoly
Objekt: 1 - Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej Skoly
Miesto: Hrochot' Datum: 13.09.2021
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
P ¥ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoctu 266 894,093
HSV - Prace a dodavky HSV 84 528,936
1 - Zemné prace 643,847
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine
1 | K [122201101 3,do 100 m3 m3 13,656 5,150 70,328
2 | K |122201109 Priplatok k cenam za lepivost’ horniny m3 13,656 0,790 10,788
3 | K [132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 4,178 24,660 103,029
4 | K (132201109 Priplatok k cene za lepivost’ horniny 3 m3 4,178 3,230 13,495
5 | K [162201101 Mmooas:_o i ] P 17,834 1,320 23,541
6 | K |162501102 Mw%_as_a e L T 17,834 3,700 65,986
Priplatok za kazdych d‘alSich 1000 m horniny 1-4
7 | K (162701109 po's nej ceste m3 356,680 0,540 192,607
8 | K (171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 17,834 9,200 164,073
2 - Zakladanie 292,924
9 | K 274313611 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 m3 3,038 96,420 292,924
5 - Komunikacie 3 394,350
Podlad zo strkopiesku pre okapovy chodnik po
10| K |564762111 2ht.hic. 50 mm m2 91,050 9,780 890,469
Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich
11| K (596911112 nad 20 m2 so zriadenim |6Zka z kameniva hr. 4 | m2 91,050 14,900 1 356,645
cm
12 | M |5922923900 Zdmkova dlazba 3edd hr. 60 mm m2 95,603 12,000 1147,236
6 - cvaé povrchov, podlahy, osadenie 63 459,297
Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v
13| K 612421331 mnozstve opravenej plochy nad 10 do 30 % m2 19,120 4,560 87,187
Stukovych
14| K (6224651110 Vonkaj$ia omietka stien mozaikova - sokel m2 77,443 20,830 1613,138
15 | K |6229909010 Ocistenie a vyspravenie stien pred zateplenim | m2 872,754 2,150 1 876,421
Zateplenie stropu nad 1. NP - mineralna vina hr.
16 | K |6252500501 50 mm + omietka vapennocementova m2 199,910 35,800 7 156,778
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm -
17 | K |6252500640 dosky z min. viny, omietka silikénova m2 795,311 55,530 44 163,620
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm -
18 | K |6252500641 dosky z min. vlny, omietka silikénova - strop m2 16,080 56,800 913,344
balkén
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
19 | K (625250068 mm - dosky z min. viny, omietka silikénova m2 130,680 36,930 4 826,012
Kontaktny zateplovaci systém hr. 80 mm -
20 | K 6252513840 sokel (XPS) - bez omietky m2 77,443 36,450 2 822,797
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 14 312,846
Osadenie zahonového alebo parkového
21| K [916561111 obrubnika betén., do |6Zka z bet. pros. tr. C m 91,050 5,380 489,849
12/15 s bocnou oporou
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pC ,w‘ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
22 | M 59219546600 Obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy ks 92,000 2,450 225,400
L6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
23| K [918101111 dlazob. kociek z beténu prostého tr. € 12/15 | ™ 439 Eea DR
Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
24 | K (941941042 podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m a vysky 10- | m2 1214,580 1,720 2 089,078
30m
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac
25 | K |941941191 pouzitia lesenia k 1031 m2 2 429,160 1,100 2 672,076
Demontaz lesenia [ahkého pracovného radového
26 | K 941941842 a s podlahami, Sirky nad 1,00 do 1,20 m vysky m2 1214,580 1,200 1457,496
10-30 m
Le3enie (ahké pracovné pomocné, s vyskou
27 | K 941955001 lesefiovej podlahy do 1,20 m m2 10,000 2,660 26,600
28 | K (9539461310 Soklovy profil hr. 150mm m 116,135 5,630 653,840
29 | K (9539961210 Okenny APU profil s integrovanou tkaninou m 435,600 3,830 1 668,348
30| K 1953996131 qmwmuwo PVC profil s integrovanou tkaninou i 377,800 2,640 997,392
31| K (9539961410 Rohovy PVC profil s okapovym nosom m 126,300 3,150 397,845
32| K 9650413202 Vyburanie beton - pdvodny okap. chodnik m3 11,836 83,040 982,861
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo
33| K |968061112 kov.okenného kridla do 1,5 m2 ks 10,000 0,430 4,300
Vyburanie drevenych a kovovych ramov okien
34 | K |968062245 jednoduchych plochy do 2 m2 -0,036t m2 13,230 3,920 51,862
Vyblranie drevenych a kovovych ramov okien ;
35 | K |968062247 jednoduchych plochy nad 4 m2 -0,028t m2 11,700 2,440 28,548
Vyburanie drevenych a kovovych dverovych
36 | K |968062455 Zarubni -0,082 t m2 6,480 5,150 33,372
37 | K |968062991 Demontéaz dreveného obkladu vonkajsich stien | m2 58,240 2,330 135,699
38 | K 968062992 Vyburanie obkladu sokla a okolo dveri m2 105,420 3,450 363,699
Vybturanie otvorov v murive tehl. plochy do 4
39 | K |971033651 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t m3 0,600 65,300 39,180
40| K |979081111 wn_xﬂ..ou SERG RV I ha aRpa90. | - 23,425 11,680 273,604
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za
41 | K (979081121 kazdy d'ali 1 km t 468,500 0,330 154,605
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych
42 | K (979082111 fandtdo 100 t 23,425 11,330 265,405
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybGranych
43 | K 979082121 hmét za kaZdych dalSich 5 m t 11,125 1,280 14,240
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice
44 | K |979089012 (17 01 ), ostatné t 23,425 38,000 890,150
99 - Presun hmot HSV 2 425,672
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov
45 | K (999281111 vrétane vonkajiich plastov vyiky do 25 m t 87,004 27,880 2 425,672
PSV - Prace a dodavky PSV 170 628,277
712 - Izolacie striech 5 566,914
Zhotovenie povlakovej krytiny striech Sikmych
46 | K (712411101 do 30° za studena nét penetraénym m2 408,669 0,850 347,369
47 | M | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL t 0,254 1 850,000 469,900
Zhotovenie povlak. krytiny striech Sikmych do
48 | K |712431105 30° samolepiacim asfaltovy A m2 408,669 3,200 1307,741
49 | M 62852100010 Asfaltovy samolepiaci pds m2 469,969 7,300 3 430,774
Presun hmat pre izolaciu povlakovej krytiny v
50 | K |998712102 objektoch vyiky nad 6 do 12 m t 0,371 30,000 11,130
713 - Izolacie tepelné 15 804,806
Montaz tepelnej izolacie
51 K [713111111 rohozami,pasmi,dielcami,doskami stropov, m2 217,644 1,250 272,055
vrchom - klad. volne
52 | M |6314122300 Polystyrén EPS 100 S hr. 150 mm 2x m2 457,053 11,000 5027,583
53| K (7131111112 Paropriepustna folia D+M m2 217,644 1,800 391,759
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pC .W Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Montaz tepelnej izolacie podlah mineralnou
54 | K (713121121 vinou, kladend volhe v dvoch vrstvich m2 287,224 1,600 459,558
55 | M 63136700260 Sklend vina hrabka 150 mm m2 292,968 5,600 1640,621
56 | M |63136706210 wwﬂ.«: X oerinel Vo onatiat icohes oo | ozs 4,200 1 230,466
Montaz tepelnej izolacie striech Sikmych nad
57 | K |713161610 krokvy z mineralnej viny hr. nad 10 cm m2 817,338 1,850 1 512,075
58 | M (63163002100 Sklend vina 120 mm m2 416,842 5,000 2 084,210
59 | M 63163002400 Sklend vina 180 mm m2 416,842 7,500 3 126,315
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch
60 | K (998713102 vyiky nad 6 m do 12 m t 2,314 26,000 60,164
731 - Ustredné kdrenie, kotolne 8 370,770
|61 K [7311191150 |Ustredné karenie [ ks 1,000 8 370,770 8 370,770|
762 - Konstrukcie tesarske 49 113,279
Montaz podstupnic dreveného schodiska
62 | K 762211220 priamociareho, §. ramena do 1,50 m, stupfiaz | m 57,600 15,160 873,216
dosiek
63 | M 6051042400 Dosky a fosne smrek hr. 40 mm m3 0,691 350,000 241,850
Montaz zabradlia rovného, osovej vzdialenosti
64 | K (762222141 stlpikov do 1500 mm m 46,600 13,010 606,266
65 | M 6051036400 Dosky a laty smrek m3 1,480 350,000 518,000
Demontaz viazanych konstrukcii krovov so
66 | K |762331812 sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224cm2, | m 99,150 1,830 181,445
-0.01400t
Montaz viazanych konStrukcii krovov striech z
67 | K |762332110 reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 360,240 7,100 2 557,704
68 | M 60515926001 Hranol makké rezivo m3 2,904 350,000 1 016,400
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z
69 | K |762332130 reziva priemernej plochy 224-288 cm2 m 21,000 12,830 269,430
70 | M (60515926001 Hranol makké rezivo m3 0,624 350,000 218,400
Montaz debnenia jednoduchych striech, na
71 | K |762341002 kontralaty drevotrieskovymi OSB doskami na m2 449,803 3,880 1745,236
pero drazku
72 | M |60726280001 Doska 0SB P+ D hr. 25 mm m2 494,783 18,700 9 252,442
Montaz debnenia a latovania strechy
73 | K |762342203 vzdialenosti L&t 220-360 mm m2 688,802 1,800 1239,844
74 | M 60510102001 Stresnd lata 2,5x10cm SM 1 m 2 785,595 1,020 2 841,307
Montaz debnenia a latovania striech -
75 | K |762342210 kontralaty 80-120 cm m2 748,962 1,080 808,879
76 | M |6051010300 Stresnd lata 7x3cm m 1217,064 0,920 1119,699
Demontaz latovania striech so sklonom do 60 st.
77 | K |762342812 pri osovej vzdialenosti Lt do 0,5 m 0,005t m2 702,608 0,700 491,826
Montaz priestorovych viazanych konstrukcii z
78 | K |762712120 reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 m 32,000 14,110 451,520
cm2
Montaz priestorovych viazanych konstrukcii z
79 | K |762712130 reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 m 78,400 16,030 1 256,752
cm2
Montaz priestorovych viazanych konstrukcii z
80 | K (762712140 reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 m 119,500 19,510 2 331,445
cm2
81 | M |6053311500 Hranol makké rezivo m3 7,090 350,000 2 481,500
Zaklop podlahy z dosiek OSB skrutkovanych na
82 | K |7628100431 roit na pero a drézku hr. dosky 15 mm m2 574,449 17,450 10 024,135
83 | K |762810047 Zaklop stien z dosiek OSB P+D hr. dosky 25 mm | m2 8,150 23,600 192,340
84 | K |762812240 Montaz zaklopu z dosiek - podesty schodiste m2 12,000 4,380 52,560
85 | M |6051051500 Dosky a fosne - mikké rezivo hr. 40 mm m3 0,622 350,000 217,700
86 | K (7628122401 Montaz rostu pre vloZenie nakrokvovej izolacie | m2 422,475 4,800 2 027,880
87 | M 60515926001 Hranol makké rezivo m3 4,265 350,000 1 492,750
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pe qw Kéd Popis MJ Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
88 M M |38370043478 Kovovy nadkrokvovy drziak 180mm (vysoky) ks 270,000 10,600 2 862,000
Spojovacie a ochranné prostriedky klince,
_ 89 | K 762195000 svorniky, fixacné dosky, i el m3 31,380 20,610 646,742
Presun hmat pre konstrukcie tesarske v
F 90 | K 998762103 oo vitond 2 0 12 t 19,837 55,150 1094,011
763 - Konstrukcie - drevostavby 6 320,252
91| K (763126631 Mm&maoa BRI s e |5 | B 25,400 3 623,031
Montaz dreveného podlahového rostu (pre
92 | K 763714220 uloZenie tepelnej izolacie a montaz zaklopuz | m2 287,224 2,830 812,844
0SB dosky)
93 | M 6051592600 Hranol makké rezivo m3 4,653 350,000 1 628,550
94 | K (998763101 M“o”ws:”_az PRECREVOSIIMY ¥ DISRO | § 5,553 46,070 255,827
764 - Konstrukcie klampiarske 47 379,117
95 | K |7641713220 Montaz krytiny falcovanej sklon strechy do 30° | m2 734,049 22,200 16 295,888
96 | M (55373120582 Falcovand pllechova krytina s prislusenstvom m2 880,859 22,850 20 127,628
97 | K 7643112022 D+M zachytavacov snehu pre falcovant krytinu | m 101,400 13,900 1 409,460
98 | K |7643118220 Demontaz plechovej stresnej krytiny m2 702,608 4,400 3 091,475
Oplechovanie parapetov z hlinikového Al
99 | K 764410350 plechu, vratane rohov r.£. 330 mm m 112,914 13,500 1 524,339
Demontaz oplechovania parapetov rs od 100 do
100| K |764410850 330 mm 0,00135¢ m 112,914 0,820 92,589
101| K |7647511710 Zachytavac neCistot ks 8,000 15,000 120,000
102| K |7647512120 mahasm TIPS oo SamN IOma N 10 | 68,200 20,500 1.398,100
103| K 7647512320 Koleno zvodovej riry DN 100 mm ks 16,000 12,800 204,800
Zlab pododkvapovy polkruhovy 150 mm, vratane
104| K |7647613320 Zela, hakov, rohov, kitov m 105,000 23,200 2 436,000
105, K [764761432 ﬁ% . koktia k pow ) ks 8,000 7,500 60,000
106 M |55373011401 Odkvapovy systém- Zlabovy kotlik 150/ 100 ks 8,000 6,800 54,400
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v
107 K 1998764102 objektoch vyiky nad 6 do 12 m t 9,031 62,500 564,438
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 4 995,152
108| K (765901322 StreSna folia ( poistna hydroizolacia) D+M m2 733,667 6,800 4 988,936
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysky
109| K (998765102 nad 600 12m t 0,169 36,780 6,216
766 - Konstrukcie stolarske 7 893,940
Montaz okna stresného VELUX, velkost okna
110| K |766671002 78x118 cm M 06 so zateplovacou sadou, ks 15,000 68,500 1 027,500
parozabranou a lemovanim
Stresné okno VELUX GZL 1050 M06 alebo
111 M |6113900400 ekvivalent, 780x1180 mm, drevené, kyvné ks 15,000 281,300 4 219,500
112| M 6113903600 Whmnhx U e aniing® 1.5 15,000 82,500 1237,500
Zateplovacia sada VELUX BDX 2000 M06 alebo
113| M |6113904860 ekvivalent 780x1880 mm ks 15,000 65,000 975,000
Manzeta z parotesnej folie VELUX BBX M06
114 M 6113907640 alebo ekvivalent 780x1180 mm ks 15,000 28,000 420,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
115 K (998766101 objektoch vyiky do 6 m t 0,537 26,890 14,440
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 11 653,020
16| K (7671111102 Dodavka a montaz nového zabradlia m2 7,180 315,000 2 261,700
17| K [7671111103 Demontdz a spatna montaz striesky ks 1,000 50,000 50,000
Dodavka a montaz plastovych okien a preskleni
118| K |7676311012 s vypliiou izolaéné trojsklo m2 24,930 250,000 6 232,500
Dodavka a montaz plastovych dveri s vypliou
119| K |7676311022 izolaéné trojsklo m2 8,480 360,000 3 052,800
Presun hmat pre kovové stavebné doplnkové
120/ K |998767102 konitrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m t 1,235 45,360 56,020
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pC HW Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
775 - Podlahy vlysové a parketové 7 352,816
Montaz podlahovych soklikov alebo list
121| K |775413120 obvodovych skrutkovanim m 72,924 3,150 229,711
122| M |61198009520 Lista soklovd m 73,653 2,880 212,121
Montaz podlahy z laminatovych a drevenych
123| K |775550110 parkiet, click spoj, poloena volne m2 287,224 6,500 1 866,956
124| M |61198003000 Lamindtové pldvajuca podlaha m2 292,968 13,800 4 042,958
125| K |775592111 %ﬂwumza&oae pod plavajuce podiahy - | o [ 557 224 0,660 189,568
126 | M 2832901000 Parozdbrana - félia PYC hribka 0,2 mm m2 295,841 1,000 295,841
, Montaz podlozKy vyrovnavacej a timiace]
127| K 775592141 penovej hr. 3 mm pod plavajiice podiahy m2 287,224 0,700 201,057
128| M (2837712001 Podlozka pod pldvajuce podlahy biela hr. 3 mm | m2 295,841 0,650 192,297
Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v
129| K (998775102 objektoch vyiky nad 6 do 12 m t 2,246 34,420 77,307
130| K 7679951032 Demontaz zabradlia sub. 1,000 45,000 45,000
783 - Dokoncovacie prace - natery 5 680,259
131| K (783103811 Odstranenie starych naterov z plechovych dveri | m2 3,300 3,920 12,936
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby
132| K |783222100 Sedej na vzduchu schniice dvojnasobné m2 3,300 7,520 24,816
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby
133| K 783226100 Sedej na vzduchu schnice zakladny m2 3,300 3,450 11,385
Natery tesarskych konstrukcii olejové
134| K 783711301 napustenim a 2x lakovanim m2 352,114 5,550 1954,233
Prebrusenie a nater tesarskych konstrukcii -
135, K |7837114010 tramy b v podkrovi m 779,002 4,720 3 676,889
784 - Dokoncovacie prace - malby 497,952
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych
136 K |784410100 podkladov vysky do 3,80 m m2 153,689 0,820 126,025
Malby zakladne (farba biela) dvojnasobneé,
137| K 7844300100 rucne nanasané na jemnozrnny podklad vysky m2 153,689 2,420 371,927
do 3,80 m
M - Prace a dodavky M 11 736,880
21-M - Elektromontaze 11 736,880
Demontaz a spatna montaz bleskozvodu na
138/ K 1210010003 predizené tct ks 1,000 748,400 748,400
139| K |2100100040 D+M elektroinstalacia ks 1,000 10 988,480 10 988,480
VP - Prace naviac 0,000
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 42UK
Stavba: Vykurovanie - Materska Skola Hrochot'-Rozsirenie kapacit materskej Skoly
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 13.9.2021
Objednavatel: ICO:
ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec ICO DPH: SK2020461289
Projektant: ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: I€O:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 8 370,77
Ostatné naklady zo sihrnného listu 0,00
Cena bez DPH 8 370,77
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 8 370,77 1674,15
Cena s DPH v EUR 10 044,92
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: b Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednéavatel Zhotovitel
7
STAV KB, s.r.o.
1 Ligskovec 616
€O : 37616 089
2020461289
Ystrica viotks 6. 223418 00U
20 -09- 2021
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana1z7




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

“Hém" .,M\N“n:..oﬁ:mm - Materska skola Hrochot'-Rozsirenie kapacit materskej
Skoly
Miesto: Datum: ##
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Kod Objekt

1) Naklady z rozpoctov

Vykurovanie - Materska skola Hrochot'-
Roz3irenie kapacit materskej skoly

2) Ostatné naklady zo sihrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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8 370,77

8 370,77

0,00

8 370,77

10 044,92

10 044,92

0,00

10 044,92



KRYCI LIST VYKAZ - VYMER

Stavba: Vykurovanie - Materska Skola Hrochot-Rozsirenie kapacit materskej Skoly
Objekt: 1 - Vykurovanie - Materska Skola Hrochot'-Rozsirenie kapacit materskej
gkaolv
JKSO: Ks:
Miesto: Datum: 13.09.2021
Objednavatel: ICo:
ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec ICODPH:  SK2020461289
Projektant: I€o:
ICO DPH:
Spracovatel: 1I€o:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 8 370,77
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 8 370,77
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 8 370,77 1674,15
Cena s DPH v EUR 10 044,92
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
PUR /STAV KB, s.ro
AbZ21 fieskovec 616
/[/1€O/ 31616089
/ € DPH: SK2020461289
B Bty cisirt Olrsandho su
205 -08- 7071 [/
Datum a podpis: PeCiatka Datum a podpis: .\ PeCiatka

!
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REKAPITULACIA VYKAZ - VYMER

Stavba: Vykurovanie - Materska $kola Hrochot-Rozsirenie kapacit materskej Skoly
Obiekt: 1 - Vykurovanie - Materska Skola Hrochot-Roz3irenie kapacit materskej
L Skoly
Miesto: Datum: 13.09.2021
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
Kéd - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 8 370,77
HSV - Prace a dodavky HSV 75,69
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 75,69
PSV - Prace a dodavky PSV 7 665,08
713 - Izolacie tepelné 254,64
732 - Ustredné kurenie, strojovne 300,52
733 - Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 2 574,97
734 - Ustredné kurenie, armatiry 829,81
735 - Ustredné karenie, vykur.telesa 2 182,76
738 - Ustredné kurenie, -vykurovacia skiska 1012,00
739 - Ustredné kurenie, -uloZenie ,uchyt.potrubia 128,96
783 - Natery 381,42
HZS - Hodinové z(ctovacie sadzby 432,00
OST - Ostatné 198,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 8 370,77
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VYKAZ - VYMER

Stavba: Vykurovanie - Materska Skola Hrochot-Rozsirenie kapacit materskej skoly
Obiekt: 1 - Vykurovanie - Materska Skola Hrochot-Rozsirenie kapacit materskej
pas Skoly
Miesto: Datum: 13.09.2021
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
p¢ w Koéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 8 370,766
HSV - Prace a dodavky HSV 75,685
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 75,685
Vybdranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,
1 | K |971033231 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t ks 1,000 9,200 9,200
Vybiranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,
2 | K |971033241 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t ks 1,000 9,500 9,500
Vybdranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,
3 | K (971033251 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t ks 1,000 15,200 15,200
Vyburanie otvoru v stropoch a klenbach
4 | K (972054141 Zelezob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, | ks 3,000 12,300 36,900
-0,00800t
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za
5 | K 979011111 prvé podlazie nad alebo pod zakladnym t 0,048 12,950 0,622
podlazim
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za
6 | K |979011121 kazdé d'aliie podlazie t 0,144 7,850 1,130
7 | x l979081111 M&xﬂ_ﬁ sutiny a vyburanych hmot na skladku do ¢ 0,048 11,680 0,561
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za
8 | K (979081121 kazdy daléi 1 km t 0,432 0,330 0,143
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych
9 | K |979082111 hmét do 10 m t 0,048 11,330 0,544
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
10 | K 979082121 hmét za kazdych d'alsich 5 m t 0,048 1,280 0,061
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice
11| K (979089012 (17 01 ), ostatné t 0,048 38,000 1,824
PSV - Prace a dodavky PSV 7 665,081
713 - Izolacie tepelné 254,642
12| k |713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer & 126,000 1,130 142,380
do 38 mm
13 | M |283310000100 Izola¢nd PE trubica DG 12x5 mm m 46,000 0,230 10,580
14 | M |283310000200 Izolaénd PE trubica DG 15x5 mm m 37,000 0,230 8,510
15 | M 283310000300 Izolaénad PE trubica DG 18x5 mm m 13,000 0,250 3,250
16 | M |283310000500 Izolaénd PE trubica DG 22x5 mm m 30,000 0,250 7,500
17| K 1713482131 Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer do “ 18,000 1,150 20,700
38 mm
18 | M |283310006300 Izolaénd PE trubica DG 28x30 mm m 18,000 3,040 54,720
Presun hmat pre izolacie tepelné v objektoch
19 | K |998713202 vyiky nad 6 m do 12 m % 4,668 1,500 7,002
732 - Ustredné kurenie, strojovne 300,520
Montaz Cerpadla (do potrubia) obehového
20 | K |732429111 ipirdlovéhodo DN 25 ks 1,000 23,000 23,000
21 | M 1426110002700 Cerpadlo obehové ALPHA2 25-40 180 alebo i 1,000 260,000 260,000
ekvivalent,
22| K 998732202 Ao ac il el i P 5,475 3,200 17,520

nad 6mdo 12 m
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PC W Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 2 574,970
Priplatok k cene za zhotovenie pripojky z ocel.
23 | K |7331131.1 riirok Zévitovych do DN 20 ks 22,000 5,610 123,420
Potrubie z neleg. ocele Prestabo spajané
24 | K |733125000.1 isovanim 12x1,0, -/vrét.tvarovie/ m 55,000 12,650 695,750
Potrubie z neleg.ocele Prestabo spajané
o Bl G lisovanim 15x1,2-/vratane tvaroviek/ " 09 i 10
Potrubie z neleg. ocele Prestabo spajané
26 | K [733125006.1 lisovanim 18x1,2-/vratane tvaroviek/ m 12,000 14,200 170,400
Potrubie z neleg. ocele Prestabo spajane
27 | K |733125009.1 lisovanim 22x1,5-/vritane tvaroviek/ m 29,000 15,620 452,980
Potrubie z neleg. ocele Prestabo spajané
28 | K |733125012.1 isovanim 28x1,5-/vritane tvaroviek/ m 34,000 18,150 617,100
Tlakova skdska potrubia z ocelovych rarok
29 | K 733190107 zévitovych m 163,000 0,400 65,200
734 - Ustredné kirenie, armatdry 829,814
Montaz zavitovej armatury 2 rur.sustavy
30 | K |73420911.9 3000,rohové DN 15 ks 11,000 4,950 54,450
31 | M |48442284610.1 HERZ 3000-priamy DN15 pre 2 trukovy systém | ks 11,000 13,750 151,250
Montaz ventilu odvzdusnovacieho zavitoveho
32 | K |734213250 automatického G 1/2 ks 2,000 5,830 11,660
Ventil odvzdusnovaci automaticky 1/2", PN 10,
33 | M (551210011400 iblovesd dz, ks 2,000 8,360 16,720
Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej PN
34 | K 734223230 10 do 110°C 50 vstavanym snimacom ks 11,000 2,200 24,200
Termostaticka hlavica MINI pre VT s
35 | M |5512800014.1 kvapalinovymsnimaéom s automatickou ks 11,000 12,980 142,780
protimrazovou poistkou,
36 | K |734224012 Montaz gulového kohuta zavitového G 1 ks 4,000 5,610 22,440
37 | M |551210044800 Gulovy ventil 1", packa ks 4,000 10,450 41,800
38 | K |734240010 Montaz spétnej klapky zavitovej G 1 ks 1,000 5,390 5,390
39 | M [s51190001000  [*POtnd Klapka zdvitovd, T°, makké tesnente, | 1,000 10,670 10,670
mosadz
Ostané armatury, kohutik plniaci a vypustaci
40 | K (734291113 normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 ks 2,000 9,350 18,700
41 | K |734291340 Montaz filtra zavitového G 1 ks 1,000 5,280 5,280
42 | M |422010003100 Filter zavitovy, 1", PN 20, mosadz ks 1,000 12,430 12,430
Montaz zmieSavacej armatdry trojcestnej DN
43 | K |734296160.1 4% 5o servoncl ks 1,000 23,100 23,100
« | m |5512100375.1 MM:S zmiesavaci trojcestny ESBE VRG 131 ,DN ks 1,000 57,200 57,200
a | i |mioonss  [FENOPoRon RENeacm workm.0pAM [, 1,000 137,500 137,500
Teplomer technicky s ochrannym puzdrom -
46 | K |734411111 priamy typ 160 prev."A" ks 2,000 16,060 32,120
Montaz a dodavka ventilu termostatického
g Bl i el zmieSavacieho ESBE VRG 131 DN 15 o 1,00 a1 23,100
Presun hmét pre armatry v objektoch vysky
48 | K |998734203 nad 6 6624 m % 8,672 4,500 39,024
735 - Ustredné kirenie, vykur.telesa 2 182,755
Vyregulovanie dvojregulacného ventilu s
49 | K [735000912 termostatickym ovladanim ks 11,000 6,050 66,550
Priplatok k cene za odvzdusiovaci ventil telies
50 | K |735153300 U. S. Steel Kosice ks 11,000 6,050 66,550
Montaz vykurovacieho telesa panelového
51| K |735154141 dvojradového vyiky 600 mm/ &mx«. 700-900 mm ks 11,000 27,500 302,500
Vykur. teleso doskové - ocel. radiator KORAD
52 | M 4845395350 21VK 600x700 ks 11,000 144,100 1 585,100
Vykurovacie telesa panelové, tlakova skiska
53 | K |735158120 telesa vodou dvojradového ks 11,000 6,050 66,550
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch
54 | K 998735202 vyiky nad 6 do 12 m % 11,647 8,200 95,505
738 - Ustredné kurenie, -vykurovacia skiska 1 012,000
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[
w PC w Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
l 55| K |7380000 Mwnx%%ﬂun_m skuska,napustenie systemu.skuska hod 72,000 13,500 972,000
| 56 | K |7380001pc Preplach potrubia hod 4,000 10,000 40,000
739 - Ustredné kurenie, -uloZenie ,uchyt.potrubia 128,960
57 | K |7390000pc Zavesy pre ulozZ a uchytenie potrubia ks 1,000 125,000 125,000
58 | M |311720000500 Ty¢ zdvitovd M 8x1000 mm, ocel pozinkovand ks 3,000 1,320 3,960
783 - Natery 381,420
Natery kov.potr.a armatur syntet. potrubie do
59 | K 783424340 DN 50 mm dvojnas. 1x email a zakladny nater - | m 163,000 1,850 301,550
140pm
Natery kov.potr.a armatur syntetické potrubie
60 | K 783424740 do DN 50 mm zakladné - 35um m 163,000 0,490 79,870
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 432,000
Stavebno montéazne prace naroéné ucelené -
611 K |HZS000113p odborné...ostatné /napr.uprava otvorov, a iné/ hod 32,000 13,300 432,000
OST - Ostatné 198,000
Stavebno montazne prace narocné ucelené -
62 | K |OSTS000213.1 odborné, uvedenie zariadenia do prevadzkya | hod 12,000 16,500 198,000

vyskdsanie
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Bleskozvod - Materska 3kola Hrochot' - RozSirenie kapacit materskej
gkolv

JKSO: KS:
-Miesto: Datum: 13.09.2021
Objednavatel: I€0:

ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: 31616089

PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec ICODPH:  SK2020461289

Projektant: IC0:

ICO DPH:
Spracovatel: ICO:

ICO DPH:
Poznamka:
Néaklady z rozpoctu 748,40
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 748,40
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

znizend 20,00% z 748,40 149,68

Cena s DPH v EUR 898,08
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: PecCiatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'

PUR /STAV, B, s.r.o.
Z21 Liegkovec 616

\ ICO . 31616 089

/ IPDPH: SK2020461289

70 -08- 2021 \\};
/ (
\

Datum a podpis: Peciatka Détum a podpis: / / Peciatka

-/
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Bleskozvod - Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej

Stavba: .
Skoly
Miesto: Datum: 13.09.2021
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 748,40
M - Prace a dodavky M 748,40
21-M - Elektromontaze 748,40
2) Ostatné néaklady 0,00
Zariad. staveniska 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Uzemné vplyvy 0,00
Prevadzkoveé vplyvy 0,00
Ostatné 0,00
Kompletacna cinnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 748,40
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ROZPOCET

Bleskozvod - Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit materskej

Stavba: -
Skoly
Miesto: Datum: 13.09.2021
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
PC W Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 748,402
M - Prace a dodavky M 748,402
21-M - Elektromontaze 748,402
7 | K |2102200405 Demontaz bleskozvodu m 49,501 2,380 117,812
3 | K |210220050 Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 6,000 2,650 15,900
Stitok orientaény 0, obj. ¢. EBLO00000358;
4 | M |3544247920 bleskozvodny a uzemriovaci materidl ks 6,000 080 5,100
1| K (2102201059 POV TN - MR MO Ve || 49,501 4,830 239,09
uchyty
Podpera vedenia do muriva na hmoZdinku
2 | M 13544216400 ocelovd Ziarovo zinkovand oznacenie PV 01 h ks 30,000 1% 40,500
8 | K (2102201060 Revizia ks 1,000 330,000 330,000
VP - Préace naviac 0,000
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KRYCI LIST VYKAZ - VYMER

Stavba: Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit Materskej skoly - ELI
Objekt: 1 - Materska 3kola Hrochot' - Rozsirenie kapacit Materskej koly - ELI
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: 1o:
ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: 31616089
PUR-STAV KB s.r.o0. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec ICODPH:  SK2020461289
Projektant: I€o:
ICO DPH:
Spracovatel: 1I€o:
1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 10 988,48
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 10 988,48
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizend 20,00% z 10 988,48 2197,70
Cena s DPH v EUR 13 186,18
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: PecCiatka Datum a podpis: PecCiatka
Objednavatel’ Zhotovitel' p
PU STAVKB, s.ro.
/ 221 Ligskovec 616
[/ 1ICO: 81616089
2hbis &5 e k2020461289
28-08- 071 [ Tpeaspedidin 33508
Datum a podpis: Peciatka Datum a vo%muw \ Peciatka

h
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REKAPITULACIA VYKAZ - VYMER

Stavba: Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit Materskej skoly - ELI
Objekt: 1 - Materska 3kola Hrochot’ - Rozsirenie kapacit Materskej 3koly - ELI
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 10 988,48
HSV - Prace a dodavky HSV 321,29
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 321,29
M - Prace a dodavky M 10 667,19
21-M - Elektromontaze 9 235,54
RP1 - Rozvadzac RP 1211,53
ExR - Existujlci rozvadzac 220,12
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 10 988,48
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VYKAZ - VYMER

Materska Skola Hrochot' - Rozsirenie kapacit Materskej skoly - ELI

Stavba:
Objekt: 1 - Materska skola Hrochot' - RozSirenie kapacit Materskej Skoly - ELI
Miesto: Datum: 13.9.2021
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Liesko Spracovatel:
pc qw Kéd Popis MJ Mnoistvo J.cena[EUR]  Cenacelkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10 988,480
HSV - Prace a dodavky HSV 321,290
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 321,290
Vrty priklepovym prerazacim vrtakom do D 45
1 | K [971045821 mm do stien alebo smerom dole do beténu - cm 40,000 1,560 62,400
0.00004t
Vysekanie kapsy pre klatiky a krabice, velkosti
2 | K |973031616 do 100x100x50 mm, -0,00100t ks 17,000 6,730 114,410
Vysekanie kapsy pre klatiky a krabice, velkosti
3 | K |973031619 do 150x150x100 mm, -0,00300t ks 1,000 9,490 9,490
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom
4 | K |974031121 na akukolvek maltu do hibky 30 mma$.do30 | m 40,000 2,420 96,800
mm, -0,00200 t
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1
5 | K |971033541 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t m3 0,500 76,380 38,190
M - Prace a dodavky M 10 667,190
21-M - Elektromontaze 9 235,540
6 | K 1210220031 mu%mongn_m_au svorkovnica EPS 2 v krabici KO s 1,000 20,100 20,100
7 | M |3410301603 Svorkovnica ekvipotenciondlna EPS 2 ks 1,000 18,560 18,560
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne
8 | K (210881102 N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 m 40,000 1,550 62,000
Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 5x4 mm2
9 | M 3416100170001 P60, B2ca, 51, d1, af m 42,000 3,610 151,620
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne
10 | K 210881076 N2XH 0,6/1,0 KV 3x2,5 m 150,000 1,290 193,500
Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 3x2,5
11 | M |3416100144001 mm2 P60, B2ca, 51, d1, al m 157,500 1,590 250,425
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne
12 | K |210881075 N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 m 200,000 1,290 258,000
Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 3x1,5
13 | M |3416100143002 mm2 P60 B2ca s1 d1 ai m 210,000 1,220 256,200
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne
14 | K |210881075 N2XH 0,6/1,0 KV 3x1,5 m 25,000 1,290 32,250
o5 | m Bessrooro0oy |0 e besclogmog NEHO 20,5 | 26,250 1,220 32,025
mm2 P60 B2ca s1 d1 at
Vodic medeny ulozeny pevne HO7V-K (CYA)
16 Ax 210800630 450/750 V 16 m 40,000 1,230 49,200
17 | M |KV0000000093 Vodic ohybny HO7V-K 16 zeleno/Zlty pvc m 42,000 1,950 81,900
Lista elektroinstalacna z PVC 40x20, ulozena
18 | K (210010109 pevne, vkladacia m 35,000 2,090 73,150
19 | M |345750065100 Lista hranatd z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS m 36,750 1,200 44,100
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane
20 | K 1210100003 zapojenia a vodicovej koncovky do 16 mm2 ks 20,000 120 26,800
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane
21| K (210100001 eagujenta 2 vodiEnve] kneony do 2.5 A2 ks 20,000 0,890 17,800
Domové zasuvka polozapustena alebo
2] Kk 210111012 zapustena, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie " 10,000 Ak 51,900
Dvojzdsuvka s ochrannym kolikom a
23 | M |101-67720 pootoéenou dutinkou -WHITE ks 10,000 8,600 86,000
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